

公表番号	2026	-	33
------	------	---	----

令和8年8月7日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 8 年 10 月 1 日

工事・業務 名称	米田橋撤去工事(1期)	工事・業務 場所	藤里町粕毛字米田・下根城地内	工事・業務 種別	一般土木	概要	米田橋 L=83.57m W=4.55(5.25)m 旧橋撤去 A1-P5	契約日 着工日 完了日	令和8年8月21日 令和8年8月24日 令和9年3月19日	入札契約方式	指名競争
-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	------	----	--	-------------------	-------------------------------------	--------	------

[illegible]

契約内容																
契約区分 項目		当初契約					第1回変更契約					第2回変更契約				
		公表日	令和	8 年	10 月	1 日	公表日	令和	年	月	日	公表日	令和	年	月	日
契約締結日		令和8年8月21日														
契約の相手方の名称		株式会社小山建設														
契約の相手方の住所		山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1														
工事・業務場所		藤里町粕毛字米田・下根城地内														
工事・業務名称		米田橋撤去工事(1期)														
工事・業務種別		一般土木														
工事・業務概要		米田橋 L=83.57m W=4.55(5.25)m 旧橋撤去 A1-P5														
着工・完成期間		令和8年8月24日 ～ 令和9年3月19日					～					～				
契約金額		74,195,000														
うち消費税		6,745,000					0					0				
第1回契約変更理由																
第2回契約変更理由																
随意契約理由																