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令和 6 年 9 月 1 日

公表番号 2024 23

入札執行課　 生活環境課 公表日　 令和

契約日 令和6年7月2日

着工日 令和6年7月3日

完了日 令和6年11月29日

入札参加業者 入札結果

予定価格 7,964,000 

うち消費税 724,000 

入札比較価格 7,240,000 

最低制限価格（消費税抜き） 　　　　　　　　　―

低入札調査基準価格（消費税抜き）                 非該当

請負決定額 7,260,000 

柴田工事調査株式会社　能代営業所 能代市真壁地字道添45番1号 能代市 168 6,600,000 落札

株式会社ウヌマ地域総研 秋田市八橋新川向13番19号 秋田市 151 7,000,000 

興建エンジニアリング株式会社 秋田市新屋比内町8番45号 秋田市 255 6,700,000 

一般社団法人秋田県林業コンサルタント 秋田市川尻町字大川反170番169号 秋田市 284 6,830,000 

創和技術株式会社　能代事務所 能代市出戸本町8番39号 能代市 436 6,750,000 

契約内容

当初契約 第1回変更契約 第2回変更契約

公表日　   公表日　　 令和　　6年　  10月　　1日    公表日　　 令和　　　年　　　月　　　日

契約締結日 令和6年7月2日 令和6年9月19日

契約の相手方の名称 柴田工事調査株式会社　能代営業所 柴田工事調査株式会社　能代営業所

契約の相手方の住所 能代市真壁地字道添45番1号 能代市真壁地字道添45番1号

工事･業務場所 藤里町粕毛地内ほか 藤里町粕毛地内ほか

工事･業務名称 林道橋梁点検診断業務委託 林道橋梁点検診断業務委託

工事･業務種別 土木関係建設コンサルタント 土木関係建設コンサルタント

工事･業務概要
橋梁数　32橋

点検面積　4,543.5㎡
橋梁数　31橋

着工･完成期間 令和6年7月3日 ～ 令和6年11月29日 令和6年7月3日 ～ 令和6年11月29日 ～

契約金額 7,260,000 7,309,500 

うち消費税 660,000 664,500 

第1回契約変更理由 現地踏査の結果により、各種数量等の変更を行うため

第2回契約変更理由

随意契約理由

令和6年7月1日 藤里町入札結果・契約内容等
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