公表番号	2025 － 33

令和7年6月23日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　教育委員会　　公表日　令和　7 年　8 月　1 日

工事･業務名称	藤里町民体育館受電方式変更工事	工事･業務場所	藤里町藤琴家の後60番地	工事･業務種別	電気	概要	低圧受電へ変更	契約日 着工日 完了日	令和7年6月24日 令和7年6月25日 令和7年11月28日	入札契約方式	指名競争

入札参加業者							入札結果					
整備番号	指名理由 地域性を考慮し、町内・準町内に所在地を置く業者から指名した。		主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	予定価格				2,834,700	
							うち消費税				257,700	
							入札比較価格				2,577,000	
							最低制限価格（消費税抜き）				1,932,000	
							低入札調査基準価格（消費税抜き）				非該当	
							請負決定額				2,772,000	
	商号・名称 所在地						入札参加	初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要	低入札価格調査対象者
1	保坂電気工事株式会社	能代市字寿域長根48番地の2	能代市	424	○	○	○	2,520,000	落札			
2	有限会社石井電気工事	能代市落合字上前田139番地	能代市	215	○	○	○	2,618,000				
3	株式会社コヤマ電機	能代市二ツ井町字沢口22番8号	能代市	393	○	○	○	2,680,000				
4												
5												
6												

契約内容			
項目 ＼ 契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和　7 年　8 月　1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和7年6月24日		
契約の相手方の名称	保坂電気工事株式会社		
契約の相手方の住所	能代市字寿域長根48番地の2		
工事･業務場所	藤里町藤琴家の後60番地		
工事･業務名称	藤里町民体育館受電方式変更工事		
工事･業務種別	電気		
工事･業務概要	低圧受電へ変更		
着工･完成期間	令和7年6月25日　～　令和7年11月28日	～	～
契約金額	2,772,000		
うち消費税	252,000	0	0
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由			