公表番号	2025 － 49

令和7年9月9日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　生活環境課　　公表日　令和　7 年　11 月　1 日

工事･業務名称	中通処理区接続管路工事(1工区)	工事･業務場所	藤琴地内	工事･業務種別	水道施設	概要	施行延長 L＝885.00m 管路布設工 φ150 L＝692.30m φ75 L＝177.70m マンホール設置工 1号13箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L＝18.30m 県道 L＝866.70m	契約日 着工日 完了日	令和7年9月10日 令和7年9月10日 令和8年3月13日	入札契約方式	指名競争

入札参加業者								入札結果				
整備番号	指名理由 地域性を考慮し、町内・準町内に所在地を置く業者から指名した。		主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	入札参加	予定価格			46,068,000	
								うち消費税			4,188,000	
								入札比較価格			41,880,000	
								最低制限価格（消費税抜き）			37,753,000	
								請負決定額			43,725,000	
	商号・名称 所在地							初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要	
1	株式会社小山建設	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	藤里町	257	○	○	○	39,750,000	落札			
2	有限会社細田土木	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	藤里町	273	○	○	○	40,000,000				
3	株式会社コンノ土木	能代市二ツ井町切石字大倉29番1号	能代市	300	○	○	○	40,500,000				
4	株式会社高武建設	能代市二ツ井町小繋字恋の沢82番1号	能代市	369	○	○	○	40,800,000				
5	有限会社伊藤組	能代市二ツ井町荷上場字中島53番1号	能代市	469	○	○	○	40,550,000				
6												

契約内容			
契約区分 / 項目	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和　7 年　11 月　1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和7年9月10日		
契約の相手方の名称	株式会社小山建設		
契約の相手方の住所	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1		
工事･業務場所	藤琴地内		
工事･業務名称	中通処理区接続管路工事(1工区)		
工事･業務種別	水道施設		
工事･業務概要	施行延長 L＝885.00m 管路布設工 φ150 L＝692.30m φ75 L＝177.70m マンホール設置工 1号13箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L＝18.30m 県道 L＝866.70m		
着工･完成期間	令和7年9月10日　～　令和8年3月13日	～	～
契約金額	43,725,000		
うち消費税	3,975,000	0	0
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由			