令和7年10月16日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 7年 12月 1日

工事·業 名称	送務 米田橋添架管 撤去設計業務委託	工事·業務 場所	藤里町粕毛字米田・下根城地内 (町道米田熊の岱線 米田橋)	工事·業務 種別	建築関係	建設タン	概要	橋	梁添架管	管撤去設計業務 一式	契約日 着工日 完了日	令和7年10月 令和7年10月 令和8年3月	20日	入札契約方式	見積入札
入札参加業者									入札結果						
	指名理由					許可	入札	確認	予定価格 うち消費税				946, 000 86, 000		
整備	過去の実績や登録事業内容を考慮し指名した。				主たる営業	番号・	参加資	指名通	入札比較価格 最低制限価格(消費税抜き)				860, 000		
番号	心力シス個(立外サ末17年で7局で117日でに)				所在地	登 録	格の	知の	請負決定額 入				935, 000		
_		商号・4 所在5				登録番号	有無	有無	札参加	初入札金額 (消費税抜き)	摘要	再入札金 (消費税抜		摘要	Ţ.
1	株式会社三木設計事務所	秋	田市川元松丘町2番14号		秋田市	203	0	0	0	850,000	落札				
2															
3															
4	·		<u> </u>												
5															
6															
					却並	内内容									1

契約内容												
契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約									
項目	公表日 令和 7年 12月 1日	公表日 令和 年 月 日	公表日 令和 年 月 日									
契約締結日	令和7年10月16日											
契約の相手方の名称	株式会社三木設計事務所											
契約の相手方の住所	秋田市川元松丘町2番14号											
工事·業務場所	藤里町粕毛字米田・下根城地内(町道米田熊の岱線 米田橋)											
工事·業務名称	米田橋添架管撤去設計業務委託											
工事·業務種別	建築関係建設コンサルタント											
工事·業務概要	橋梁添架管撤去設計業務 一式											
着工·完成期間	令和7年10月20日 ~ 令和8年3月19日	~	~									
契約金額	935, 000											
うち消費税	85, 000	0	0									
第1回契約変更理由												
第2回契約変更理由												
随意契約理由	㈱三木設計事務所は藤里町の水道施設に関する設計業務や台帳作成業務等を行っており問題なく業務を履行してきているため											