公表番号	2025 － 60

令和7年12月8日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課　生活環境課　　公表日　令和　8 年　2 月　1 日

工事･業務名称	藤琴・院内岱線法面復旧工事	工事･業務場所	藤里町藤琴字院内岱地内	工事･業務種別	一般土木	概要	施工延長（砕石かご工）　14m 張芝工（人工芝）　20㎡	契約日 着工日 完了日	令和7年12月9日 令和7年12月10日 令和8年3月31日	入札契約方式	指名競争

入札参加業者								入札結果				
整備番号	指名理由 地域性を考慮し、町内・準町内に所在地を置く業者から指名した。		主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	予定価格				3,355,000
							うち消費税				305,000
							入札比較価格				3,050,000
							最低制限価格（消費税抜き）				2,729,000
							請負決定額				3,135,000
	商号・名称 所在地						入札参加	初入札金額（消費税抜き）	摘要	再入札金額（消費税抜き）	摘要
1	有限会社細田土木	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	藤里町	273	○	○	○	2,850,000	落札		
2	株式会社小山建設	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	藤里町	257	○	○	○	2,900,000			
3	株式会社高武建設	能代市二ツ井町小繋字恋の沢82番1号	能代市	369	○	○	○	3,000,000			
4											
5											
6											

契約内容			
項目＼契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
	公表日　令和　8 年　2 月　1 日	公表日　令和　年　月　日	公表日　令和　年　月　日
契約締結日	令和7年12月9日		
契約の相手方の名称	有限会社細田土木		
契約の相手方の住所	山本郡藤里町大沢字向山下16番地		
工事･業務場所	藤里町藤琴字院内岱地内		
工事･業務名称	藤琴・院内岱線法面復旧工事		
工事･業務種別	一般土木		
工事･業務概要	施工延長（砕石かご工）　14m 張芝工（人工芝）　20㎡		
着工･完成期間	令和7年12月10日　～　令和8年3月31日	～	～
契約金額	3,135,000		
うち消費税	285,000	0	0
第1回契約変更理由			
第2回契約変更理由			
随意契約理由			